

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 1

(ชอยสุขสวัสดิ์) ต. โพนทอง

/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

1. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 175,000.- บาท

2. ลักษณะงานโดยสังเขป

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 1

(ชอยสุขสวัสดิ์) ต. โพนทอง

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ พฤศจิกายน 2559 เป็นเงิน 175,000.- บาท

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานราคา (แบบ ปร. 4) และแบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร. 5)

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายธีระพงษ์ ประสานเนตร ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ

6.2 นายจีระศักดิ์ บ่อทอง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรรมการ

6.3 นายวิทยา พงษ์ไพบูลย์ นายช่างโยธา กรรมการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1.ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพหนอง หมู่ที่ 12 ช่วงที่ 1 (จากหน้าบ้านยายถ้ำ-หน้าบ้านนายธนากร ปรามค์ชัยภูมิ) ช่วงที่ 2 (จากบ้านนางแย้ม นนตรีรักษ์-เชื่อมต่อรางน้ำเดิม) ช่วงที่ 3 (จากบ้านนางสุพิศ บุญจิตร-บ้านนางอุไร คำพันธ์)

ตำบลโพหนอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ / หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 634,000.- บาท

3.ลักษณะงานโดยสังเขป

โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพหนอง หมู่ที่ 12 ช่วงที่ 1 (จากหน้าบ้านยายถ้ำ-หน้าบ้านนายธนากร ปรามค์ชัยภูมิ) ช่วงที่ 2 (จากบ้านนางแย้ม นนตรีรักษ์-เชื่อมต่อรางน้ำเดิม) ช่วงที่ 3 (จากบ้านนางสุพิศ บุญจิตร-บ้านนางอุไร คำพันธ์)

ตำบลโพหนอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ พฤศจิกายน 2559 **เป็นเงิน** 634,000.- บาท

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานราคา (แบบ ปร. 4) และแบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร. 5)

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายธีระพงษ์ ประสานเนตร ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ

6.2 นายจีระศักดิ์ บ่อทอง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรรมการ

6.3 นายวิทยา พงษ์ไพบูลย์ นายช่างโยธา กรรมการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. **ชื่อโครงการ** โครงการปรับปรุงถนนลูกรังไปพื้นที่การเกษตร(สายโสกดินแดง-นาตาโรจน์) บ้านนางเม้ง หมู่ที่ 11 ตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ / หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

2. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** 100,000.- บาท

3. **ลักษณะงานโดยสังเขป**

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังไปพื้นที่การเกษตร(สายโสกดินแดง-นาตาโรจน์) บ้านนางเม้ง หมู่ที่ 11 ตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

4. **ราคากลางคำนวณ ณ วันที่** พฤศจิกายน 2559 **เป็นเงิน** 100,000.- บาท

5. **บัญชีประมาณการราคากลาง**

5.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานราคา (แบบ ปร. 4) และแบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร. 5)

6. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

6.1 นายธีระพงษ์ ประสานเนตร ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ

6.2 นายจีระศักดิ์ บ่อทอง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรรมการ

6.3 นายวิทยา พงษ์ไพบูลย์ นายช่างโยธา กรรมการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงถนนลูกรังไปพื้นการเกษตร (สายโสกดินแดง-ท่าตะตู)บ้านนางเม้ง หมู่ที่ 11 ตำบลโพหนอง อำเภอมือง จังหวัดชัยภูมิ / หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง อำเภอมือง จังหวัดชัยภูมิ
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 198,000.- บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังไปพื้นการเกษตร (สายโสกดินแดง-ท่าตะตู)บ้านนางเม้ง หมู่ที่ 11 ตำบลโพหนอง อำเภอมือง จังหวัดชัยภูมิ
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ พฤศจิกายน 2559 เป็นเงิน 198,000.- บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
5.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานราคา (แบบ ปร. 4) และแบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร. 5)
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 นายธีระพงษ์ ประสานเนตร ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
 - 6.2 นายจิระศักดิ์ บ่อทอง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรรมการ
 - 6.3 นายวิทยา พงษ์ไพบูลย์ นายช่างโยธา กรรมการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. **ชื่อโครงการ** โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านนางเม้ง หมู่ที่ 11 (ซอยตรงข้ามศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนางเม้ง ช่วงที่ 3) ตำบลโพหนอง อำเภอมือง จังหวัดชัยภูมิ / หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง อำเภอมือง จังหวัดชัยภูมิ

2. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** 100,000.- บาท

3. **ลักษณะงานโดยสังเขป**

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านนางเม้ง หมู่ที่ 11 (ซอยตรงข้ามศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนางเม้ง ช่วงที่ 3) ตำบลโพหนอง อำเภอมือง จังหวัดชัยภูมิ

4. **ราคากลางคำนวณ ณ วันที่** พฤศจิกายน 2559 **เป็นเงิน** 100,000.- บาท

5. **บัญชีประมาณการราคากลาง**

5.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานราคา (แบบ ปร. 4) และแบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร. 5)

6. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

6.1 นายธีระพงษ์ ประสานเนตร ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ

6.2 นายจีระศักดิ์ บ่อทอง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรรมการ

6.3 นายวิทยา พงษ์ไพบูลย์ นายช่างโยธา กรรมการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงถนนลูกรังไปพื้นการเกษตร(สายคุ่มนาเจริญ) บ้านหนองหญ้ารังกา หมู่ที่ 10 ตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ / หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 100,000.- บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังไปพื้นการเกษตร(สายคุ่มนาเจริญ) บ้านหนองหญ้ารังกา หมู่ที่ 10 ตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ พฤศจิกายน 2559 เป็นเงิน 100,000.- บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
5.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานราคา (แบบ ปร. 4) และแบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร. 5)
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 นายธีระพงษ์ ประสานเนตร ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
 - 6.2 นายจีระศักดิ์ บ่อทอง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรรมการ
 - 6.3 นายวิทยา พงษ์ไพบูลย์ นายช่างโยธา กรรมการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงถนนลูกรังไปพื้นการเกษตร (สายหลังบ้านนายวัชรินทร์ ฐานวิเศษ-นางสมฤดี-บุญชู) บ้านหนองหญ้าร้าง หมู่ที่ 10 ตำบลโพหนอง อำเภอมือง จังหวัดชัยภูมิ / หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง อำเภอมือง จังหวัดชัยภูมิ

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 100,000.- บาท

3. ลักษณะงานโดยสังเขป

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังไปพื้นการเกษตร (สายหลังบ้านนายวัชรินทร์ ฐานวิเศษ-นางสมฤดี-บุญชู) บ้านหนองหญ้าร้าง หมู่ที่ 10 ตำบลโพหนอง อำเภอมือง จังหวัดชัยภูมิ

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ พฤศจิกายน 2559 เป็นเงิน 100,000.- บาท

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานราคา (แบบ ปร. 4) และแบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร. 5)

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายธีระพงษ์ ประสานเนตร ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ

6.2 นายจีระศักดิ์ บ่อทอง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรรมการ

6.3 นายวิฑูรย์ พงษ์ไพบูลย์ นายช่างโยธา กรรมการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. **ชื่อโครงการ** โครงการปรับปรุงถนนลูกรังไปพื้นการเกษตร (สายคุ้มโนนสวรรค์ตรงข้ามทางเข้าบ้านฝื่อ-สวนป่านครชัย) บ้านหนองหญ้าร้าง หมู่ที่ 10 ตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ / หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
2. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** 100,000.- บาท
3. **ลักษณะงานโดยสังเขป**
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังไปพื้นการเกษตร (สายคุ้มโนนสวรรค์ตรงข้ามทางเข้าบ้านฝื่อ-สวนป่านครชัย) บ้านหนองหญ้าร้าง หมู่ที่ 10 ตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
4. **ราคากลางคำนวณ ณ วันที่** พฤศจิกายน 2559 เป็นเงิน 100,000.- บาท
5. **บัญชีประมาณการราคากลาง**
5.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานราคา (แบบ ปร. 4) และแบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร. 5)
6. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**
 - 6.1 นายธีระพงษ์ ประสานเนตร ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
 - 6.2 นายจีระศักดิ์ ป่อทอง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรรมการ
 - 6.3 นายวิทยา พงษ์ไพบูลย์ นายช่างโยธา กรรมการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1.ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงถนนลูกรังไปพื้นการเกษตร (สายคุ้มโนนสวรรค์-โรงน้ำดื่ม)

บ้านหนอง หญ้ารงกา หมู่ที่ 10

ตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ / หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 215,000.- บาท

3.ลักษณะงานโดยสังเขป

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังไปพื้นการเกษตร (สายคุ้มโนนสวรรค์-โรงน้ำดื่ม) บ้านหนองหญ้ารงกา หมู่ที่ 10 ตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ พฤศจิกายน 2559 **เป็นเงิน** 215,000.- บาท

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานราคา (แบบ ปร. 4) และแบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร. 5)

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายธีระพงษ์ ประสานเนตร ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ

6.2 นายจีระศักดิ์ บ่อทอง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรรมการ

6.3 นายวิทยา พงษ์ไพบูลย์ นายช่างโยธา กรรมการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. **ชื่อโครงการ** โครงการปรับปรุงถนนลูกรังไปพื้นการเกษตร ช่วงที่ 1 (สายนางสาวสุภาพ ดงโพธิ์ทอง-ถนน ค.ส.ล.ข้างหนองม่วง) ช่วงที่ 2 (จากนาพ่อทองสุข-ถนน ค.ส.ล. ป่าช้าจีน บ้านหนองหญ้าร้างท่า หมู่ที่ 9 ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ / หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

2. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** 100,000.- บาท

3. **ลักษณะงานโดยสังเขป**

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังไปพื้นการเกษตร ช่วงที่ 1 (สายนางสาวสุภาพ ดงโพธิ์ทอง-ถนน ค.ส.ล.ข้างหนองม่วง) ช่วงที่ 2 (จากนาพ่อทองสุข-ถนน ค.ส.ล. ป่าช้าจีน บ้านหนองหญ้าร้างท่า หมู่ที่ 9 ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

4. **ราคากลางคำนวณ ณ วันที่** พฤศจิกายน 2559 **เป็นเงิน** 100,000.- บาท

5. **บัญชีประมาณการราคากลาง**

5.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานราคา (แบบ ปร. 4) และแบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร. 5)

6. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

6.1 นายธีระพงษ์ ประสานเนตร ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ

6.2 นายจีระศักดิ์ บ่อทอง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรรมการ

6.3 นายวิทยา พงษ์ไพบูลย์ นายช่างโยธา กรรมการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. **ชื่อโครงการ** โครงการปรับปรุงถนนลูกรังไปพื้นการเกษตร ช่วงที่ 1(สายนาชลดา จำพันธ์-นานางสร้อย แสงสูง) ช่วงที่2 (จากนายนายสมบุญม์ ดั่งชัยภูมิ-นายสุริยาตวงมณี) บ้านหนองหญ้ารังกา หมู่ที่ 9 ตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ / หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

2. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** 100,000.- บาท

3. **ลักษณะงานโดยสังเขป**

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังไปพื้นการเกษตร ช่วงที่ 1(สายนาชลดา จำพันธ์-นานางสร้อย แสงสูง) ช่วงที่2 (จากนายนายสมบุญม์ ดั่งชัยภูมิ-นายสุริยาตวงมณี) บ้านหนองหญ้ารังกา หมู่ที่ 9 ตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

4. **ราคากลางคำนวณ ณ วันที่** พฤศจิกายน 2559 **เป็นเงิน** 100,000.- บาท

5. **บัญชีประมาณการราคากลาง**

5.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานราคา (แบบ ปร. 4) และแบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร. 5)

6. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

- | | | |
|----------------------------|-----------------------|---------------|
| 6.1 นายธีระพงษ์ ประสานเนตร | ผู้อำนวยการกองช่าง | ประธานกรรมการ |
| 6.2 นายจีระศักดิ์ ป่อทอง | นายช่างโยธาปฏิบัติงาน | กรรมการ |
| 6.3 นายวิทยา พงษ์ไพบูลย์ | นายช่างโยธา | กรรมการ |

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. **ชื่อโครงการ** โครงการปรับปรุงถนนลูกรังไปพื้นการเกษตร (สายนายนายสุทิน สายศรี-นายนายบุญเฮียง จำพันธ์) บ้านหนองหญ้าร้าง หมู่ที่ 9 ตำบลโพหนอง อำเภอมือง จังหวัดชัยภูมิ / หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง อำเภอมือง จังหวัดชัยภูมิ

2. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** 198,000.- บาท

3. ลักษณะงานโดยสังเขป

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังไปพื้นการเกษตร (สายนายนายสุทิน สายศรี-นายนายบุญเฮียง จำพันธ์) บ้านหนองหญ้าร้าง หมู่ที่ 9 ตำบลโพหนอง อำเภอมือง จังหวัดชัยภูมิ

4. **ราคากลางคำนวณ ณ วันที่** พฤศจิกายน 2559 **เป็นเงิน** 198,000.- บาท

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานราคา (แบบ ปร. 4) และแบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร. 5)

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายธีระพงษ์ ประสานเนตร ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ

6.2 นายจิระศักดิ์ บ่อทอง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรรมการ

6.3 นายวิทยา พงษ์ไพบูลย์ นายช่างโยธา กรรมการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. **ชื่อโครงการ** โครงการปรับปรุงถนนลูกรังไปพื้นการเกษตร(สายหลังวัดน้อยบ้านซับม่วง) บ้านซับม่วง หมู่ที่ 8 ตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ / หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
2. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** 100,000.- บาท
3. **ลักษณะงานโดยสังเขป**
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังไปพื้นการเกษตร(สายหลังวัดน้อยบ้านซับม่วง) บ้านซับม่วง หมู่ที่ 8 ตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
4. **ราคากลางคำนวณ ณ วันที่** พฤศจิกายน 2559 **เป็นเงิน** 100,000.- บาท
5. **บัญชีประมาณการราคากลาง**
 - 5.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานราคา (แบบ ปร. 4) และแบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร. 5)
6. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**
 - 6.1 นายธีระพงษ์ ประสานเนตร ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
 - 6.2 นายจีระศักดิ์ บ่อทอง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรรมการ
 - 6.3 นายวิทยา พงษ์ไพบูลย์ นายช่างโยธา กรรมการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. **ชื่อโครงการ** โครงการปรับปรุงถนนลูกรังไปพื้นการเกษตร (สายบ้านซับม่วง-แนวเขตตำบลห้วยบง) บ้านซับม่วง หมู่ที่ 8 ตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ / หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

2. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** 162,000.- บาท

3. **ลักษณะงานโดยสังเขป**

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังไปพื้นการเกษตร (สายบ้านซับม่วง-แนวเขตตำบลห้วยบง) บ้านซับม่วง หมู่ที่ 8 ตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

4. **ราคากลางคำนวณ ณ วันที่** พฤศจิกายน 2559 เป็นเงิน 162,000.- บาท

5. **บัญชีประมาณการราคากลาง**

5.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานราคา (แบบ ปร. 4) และแบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร. 5)

6. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

6.1 นายธีระพงษ์ ประสานเนตร ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ

6.2 นายจีระศักดิ์ บ่อทอง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรรมการ

6.3 นายวิทยา พงษ์ไพบูลย์ นายช่างโยธา กรรมการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. **ชื่อโครงการ** โครงการปรับปรุงถนนลูกรังไปพื้นการเกษตร(สายบ้านซับม่วง-วัดภูแฝด) บ้านซับม่วง หมู่ที่ 8 ตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ / หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

2. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** 215,000.- บาท

3. **ลักษณะงานโดยสังเขป**

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังไปพื้นการเกษตร(สายบ้านซับม่วง-วัดภูแฝด) บ้านซับม่วง หมู่ที่ 8 ตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

4. **ราคากลางคำนวณ ณ วันที่** พฤศจิกายน 2559 **เป็นเงิน** 215,000.- บาท

5. **บัญชีประมาณการราคากลาง**

5.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานราคา (แบบ ปร. 4) และแบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร. 5)

6. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

6.1 นายธีระพงษ์ ประสานเนตร ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ

6.2 นายจิระศักดิ์ ป่อทอง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรรมการ

6.3 นายวิทยา พงษ์ไพบูลย์ นายช่างโยธา กรรมการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านซับม่วง(ซอยบ้านนางกิมลี วรรณพงษ์) หมู่ที่ 8 ตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ / หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 30,000.- บาท

3. ลักษณะงานโดยสังเขป

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านซับม่วง(ซอยบ้านนางกิมลี วรรณพงษ์) หมู่ที่ 8 ตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ พฤศจิกายน 2559 เป็น 30,000.- บาท

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานราคา (แบบ ปร. 4) และแบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร. 5)

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายธีระพงษ์ ประสานเนตร ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ

6.2 นายจีระศักดิ์ บ่อทอง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรรมการ

6.3 นายวิทยา พงษ์ไพบูลย์ นายช่างโยธา กรรมการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. **ชื่อโครงการ** โครงการปรับปรุงถนนลูกรังไปพื้นที่การเกษตร(สายจากบ้านวังหัวโสก-นางนางสังวาล-บุตรสาธิกร) บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 7 ตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ / หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

2. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** 287,000.- บาท

3. **ลักษณะงานโดยสังเขป**

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังไปพื้นที่การเกษตร(สายจากบ้านวังหัวโสก-นางนางสังวาล-บุตรสาธิกร) บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 7 ตำบลโพนทอง อำเภอเมือง

4. **ราคากลางคำนวณ ณ วันที่** พฤศจิกายน 2559 เป็น 287,000.- บาท

5. **บัญชีประมาณการราคากลาง**

5.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานราคา (แบบ ปร. 4) และแบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร. 5)

6. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

6.1 นายธีระพงษ์ ประสานเนตร ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ

6.2 นายจีระศักดิ์ บ่อทอง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรรมการ

6.3 นายวิทยา พงษ์ไพบูลย์ นายช่างโยธา กรรมการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. **ชื่อโครงการ** โครงการปรับปรุงถนนลูกรังไปพื้นที่การเกษตร(สายจากบ้านโนนม่วง-แนวเขตบ้านโนนแดง ต.บึงคล้า) บ้านโนนม่วงหมู่ที่ 7 ตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ / หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

2. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** 348,000.- บาท

3. **ลักษณะงานโดยสังเขป**

โครงการ โครงการปรับปรุงถนนลูกรังไปพื้นที่การเกษตร(สายจากบ้านโนนม่วง-แนวเขตบ้านโนนแดง ต.บึงคล้า) บ้านโนนม่วงหมู่ที่ 7 ตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

4. **ราคากลางคำนวณ ณ วันที่** พฤศจิกายน 2559 **เป็นเงิน** 348,000.- บาท

5. **บัญชีประมาณการราคากลาง**

5.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานราคา (แบบ ปร. 4) และแบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร. 5)

6. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

6.1 นายธีระพงษ์ ประสานเนตร ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ

6.2 นายจีระศักดิ์ ป่อทอง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรรมการ

6.3 นายวิทยา พงษ์ไพบูลย์ นายช่างโยธา กรรมการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงถนนลูกรังไปพื้นที่การเกษตร(สายหน้าบ้านนายสมหวัง ใจสงบ-ปากตะคาบ) บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 7 ตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ / หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 311,000.- บาท

3. ลักษณะงานโดยสังเขป

โครงการ โครงการปรับปรุงถนนลูกรังไปพื้นที่การเกษตร(สายหน้าบ้านนายสมหวัง ใจสงบ-ปากตะคาบ) บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 7 ตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ พฤศจิกายน 2559 เป็นเงิน 311,000.- บาท

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานราคา (แบบ ปร. 4) และแบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร. 5)

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายธีระพงษ์ ประสานเนตร ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ

6.2 นายจีระศักดิ์ บ่อทอง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรรมการ

6.3 นายวิทยา พงษ์ไพบูลย์ นายช่างโยธา กรรมการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการปรับปรุงถนนลูกรังไปพื้นที่การเกษตร (ซอยบ้านนางยุภา ราชประทาน) บ้านโนม่วง หมู่ที่ 7 ตำบลโพหนอง อำเภอมือ จังหวัดชัยภูมิ

/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง อำเภอมือ จังหวัดชัยภูมิ

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 17,000.- บาท

3. ลักษณะงานโดยสังเขป

โครงการ โครงการปรับปรุงถนนลูกรังไปพื้นที่การเกษตร (ซอยบ้านนางยุภา ราชประทาน) บ้านโนม่วง หมู่ที่ 7 ตำบลโพหนอง อำเภอมือ จังหวัดชัยภูมิ

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ พฤศจิกายน 2559 เป็นเงิน 17,000.- บาท

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานราคา (แบบ ปร. 4) และแบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร. 5)

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายธีระพงษ์ ประสานเนตร ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ

6.2 นายจีระศักดิ์ ป่อทอง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรรมการ

6.3 นายวิทยา พงษ์ไพบูลย์ นายช่างโยธา กรรมการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. **ชื่อโครงการ** โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 7 (จากหน้าบ้าน อ.ธีระพงษ์ โนราช-บ้านตาไร) ตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

2. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** 183,000.- บาท

3. **ลักษณะงานโดยสังเขป**

โครงการ โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 7 (จากหน้าบ้าน อ.ธีระพงษ์ โนราช-บ้านตาไร)ตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

4. **ราคากลางคำนวณ ณ วันที่** พฤศจิกายน 2558 **เป็นเงิน** 183,000.- บาท

5. **บัญชีประมาณการราคากลาง**

5.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานราคา (แบบ ปร. 4) และแบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร. 5)

6. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

6.1 นายธีระพงษ์ ประสานเนตร ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ

6.2 นายจีระศักดิ์ ป่อทอง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรรมการ

6.3 นายวิทยา พงษ์ไพบูลย์ นายช่างโยธา กรรมการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านชัยพระไวย์ หมู่ที่ 6 (ซอยบ้านนายกองหนูน ตียางหวาย) ตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 309,000.- บาท

3. ลักษณะงานโดยสังเขป

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านชัยพระไวย์ หมู่ที่ 6 (ซอยบ้านนายกองหนูน ตียางหวาย) ตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ พฤศจิกายน 2559 เป็นเงิน 309,000.- บาท

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานราคา (แบบ ปร. 4) และแบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร. 5)

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายธีระพงษ์ ประสานเนตร ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ

6.2 นายจิระศักดิ์ บ่อทอง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรรมการ

6.3 นายวิทยา พงษ์ไพบูลย์ นายช่างโยธา กรรมการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. **ชื่อโครงการ** โครงการปรับปรุงถนนลูกรังไปพื้นที่การเกษตร ช่วงที่ 1 (จากบ้านซับพระไวยไปบ้านซับม่วง) ช่วงที่ 2 (จากทางแยกไปบ้านซับม่วง ไปประปาหมู่บ้าน) บ้านซับพระไวยหมู่ที่ 6 ตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

2. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** 220,000.- บาท

3. **ลักษณะงานโดยสังเขป**

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังไปพื้นที่การเกษตร ช่วงที่ 1 (จากบ้านซับพระไวยไปบ้านซับม่วง) ช่วงที่ 2 (จากทางแยกไปบ้านซับม่วง ไปประปาหมู่บ้าน) บ้านซับพระไวยหมู่ที่ 6 ตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

4. **ราคากลางคำนวณ ณ วันที่** พฤศจิกายน 2559 **เป็นเงิน** 220,000.- บาท

5. **บัญชีประมาณการราคากลาง**

5.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานราคา (แบบ ปร. 4) และแบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร. 5)

6. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

6.1 นายธีระพงษ์ ประสานเนตร ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ

6.2 นายจีระศักดิ์ บ่อทอง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรรมการ

6.3 นายวิทยา พงษ์ไพบูลย์ นายช่างโยธา กรรมการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. **ชื่อโครงการ** โครงการปรับปรุงถนนลูกรังไปพื้นที่การเกษตร (สายบ้านสร้างแก้ว-วัดจำปีกลาง แยกไปถนนดำไปบ้านห้วยบง) หมู่ที่.5 ตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
2. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** 145,000.- บาท
3. **ลักษณะงานโดยสังเขป**
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังไปพื้นที่การเกษตร (สายบ้านสร้างแก้ว-วัดจำปีกลาง แยกไปถนนดำไปบ้านห้วยบง) หมู่ที่.5 ตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
4. **ราคากลางคำนวณ ณ วันที่** พฤศจิกายน 2558 เป็นเงิน 145,000.- บาท
5. **บัญชีประมาณการราคากลาง**
5.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานราคา (แบบ ปร. 4) และแบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร. 5)
6. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**
 - 6.1 นายธีระพงษ์ ประสานเนตร ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
 - 6.2 นายจีระศักดิ์ บ่อทอง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรรมการ
 - 6.3 นายวิทยา พงษ์ไพบูลย์ นายช่างโยธา กรรมการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. **ชื่อโครงการ** โครงการปรับปรุงถนนลูกรังไปพื้นที่การเกษตร ช่วงที่ 1 (สายเข้าอ่างเก็บน้ำหินลับมีด) ช่วงที่ 2 (จากบ้านฝรั่ง-อ่างเก็บน้ำหินลับมีด) หมู่ที่ 5 ตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ / หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

2. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** 131,000.- บาท

3. **ลักษณะงานโดยสังเขป**

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังไปพื้นที่การเกษตร ช่วงที่ 1 (สายเข้าอ่างเก็บน้ำหินลับมีด) ช่วงที่ 2 (จากบ้านฝรั่ง-อ่างเก็บน้ำหินลับมีด) หมู่ที่ 5 ตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

4. **ราคากลางคำนวณ ณ วันที่** พฤศจิกายน 2559 **เป็นเงิน** 131,000.- บาท

5. **บัญชีประมาณการราคากลาง**

5.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานราคา (แบบ ปร. 4) และแบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร. 5)

6. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

6.1 นายธีระพงษ์ ประสานเนตร ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ

6.2 นายจีระศักดิ์ ป่อทอง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรรมการ

6.3 นายวิทยา พงษ์ไพบูลย์ นายช่างโยธา กรรมการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการปรุถนนลูกรังไปพื้นที่การเกษตร (สายข้างเมรุ-อ่างเก็บดินลับมีด) บ้านสร้างแ้ว หมู่ที่ 5 ตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 150,000.- บาท

3. ลักษณะงานโดยสังเขป

โครงการปรุถนนลูกรังไปพื้นที่การเกษตร (สายข้างเมรุ-อ่างเก็บดินลับมีด) บ้านสร้างแ้ว หมู่ที่ 5 ตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ พฤศจิกายน 2559 เป็นเงิน 150,000.- บาท

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานราคา (แบบ ปร. 4) และแบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร. 5)

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายธีระพงษ์ ประสานเนตร ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ

6.2 นายจีระศักดิ์ บ่อทอง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรรมการ

6.3 นายวิทยา พงษ์ไพบูลย์ นายช่างโยธา กรรมการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (สายหน้าตลาดชุมชน) บ้านหนองหญ้าร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 98,000.- บาท

3. ลักษณะงานโดยสังเขป

โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (สายหน้าตลาดชุมชน) บ้านหนองหญ้าร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ พฤศจิกายน 2559 เป็นเงิน 98,000.- บาท

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานราคา (แบบ ปร. 4) และแบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร. 5)

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายธีระพงษ์ ประสานเนตร ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ

6.2 นายจีระศักดิ์ ป่อทอง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรรมการ

6.3 นายวิทยา พงษ์ไพบูลย์ นายช่างโยธา กรรมการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. **ชื่อโครงการ** โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักแบบสำเร็จ (สายบ้านนันทพร โยธาพร ไปลำคลองประทาว) บ้านหนองหญ้าร้างา หมู่ที่ 4 ตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ / หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

2. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** 150,000.- บาท

3. ลักษณะงานโดยสังเขป

โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักแบบสำเร็จ (สายบ้านนันทพร โยธาพร ไปลำคลองประทาว) บ้านหนองหญ้าร้างา หมู่ที่ 4 ตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

4. **ราคากลางคำนวณ ณ วันที่** พฤศจิกายน 25589 **เป็นเงิน** 150,000.- บาท

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานราคา (แบบ ปร. 4) และแบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร. 5)

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายธีระพงษ์ ประสานเนตร ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ

6.2 นายจีระศักดิ์ บ่อทอง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรรมการ

6.3 นายวิทยา พงษ์ไพบูลย์ นายช่างโยธา กรรมการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงถนนลูกรังไปพื้นที่การเกษตร (สายจากนายนายสมจิตร ดังโพนทอง-นายนายสุวิทย์ ดวงเงิน) บ้านหนองหญ้าร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ / หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 90,000.- บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังไปพื้นที่การเกษตร (สายจากนายนายสมจิตร ดังโพนทอง-นายนายสุวิทย์ ดวงเงิน) บ้านหนองหญ้าร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ พฤศจิกายน 2559 เป็นเงิน 90,000.- บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
5.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานราคา (แบบ ปร. 4) และแบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร. 5)
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 นายธีระพงษ์ ประสานเนตร ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
 - 6.2 นายจิระศักดิ์ บ่อทอง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรรมการ
 - 6.3 นายวิทยา พงษ์ไพบูลย์ นายช่างโยธา กรรมการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. **ชื่อโครงการ** โครงการปรับปรุงถนนลูกรังไปพื้นที่การเกษตร (สายคูดีเลิศไปนางางประทุม ทูลฤทธิสา) บ้านหนองหญ้าร้างกา หมู่ที่ 4 ตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
2. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** 100,000.- บาท
3. **ลักษณะงานโดยสังเขป**
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังไปพื้นที่การเกษตร (สายคูดีเลิศไปนางางประทุม ทูลฤทธิสา) บ้านหนองหญ้าร้างกา หมู่ที่ 4 ตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
4. **ราคากลางคำนวณ ณ วันที่** พฤศจิกายน 2559 เป็นเงิน 100,000.- บาท
5. **บัญชีประมาณการราคากลาง**
5.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานราคา (แบบ ปร. 4) และแบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร. 5)
6. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**
 - 6.1 นายธีระพงษ์ ประสานเนตร ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
 - 6.2 นายจีระศักดิ์ บ่อทอง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรรมการ
 - 6.3 นายวิทยา พงษ์ไพบูลย์ นายช่างโยธา กรรมการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงถนนลูกรังไปพื้นที่การเกษตร (สายท่าตะกู-อ่างเก็บน้ำดินลัมมิด) บ้านหนองหญ้าร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 230,000.- บาท

3. ลักษณะงานโดยสังเขป

โครงการปรับปรุงถนนลูกรังไปพื้นที่การเกษตร (สายท่าตะกู-อ่างเก็บน้ำดินลัมมิด) บ้านหนองหญ้าร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ พฤศจิกายน 2559 เป็นเงิน 230,000.- บาท

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานราคา (แบบ ปร. 4) และแบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร. 5)

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายธีระพงษ์ ประสานเนตร ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ

6.2 นายจีระศักดิ์ ป่อทอง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรรมการ

6.3 นายวิทยา พงษ์ไพบูลย์ นายช่างโยธา กรรมการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. **ชื่อโครงการ** โครงการ เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (สายจากหน้าบ้านนายทวีศักดิ์ รอดรังกา-
ข้างบ้านนายสนั่น หวะสุวรรณ) บ้านนางเม้ง หมู่ที่ 3 ตำบลโพนทอง อำเภอมือง จังหวัดชัยภูมิ
/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอมือง จังหวัดชัยภูมิ
2. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** 349,000.- บาท
3. **ลักษณะงานโดยสังเขป**
โครงการ เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (สายจากหน้าบ้านนายทวีศักดิ์ รอดรังกา-ข้างบ้านนายสนั่น
หวะสุวรรณ) บ้านนางเม้ง หมู่ที่ 3 ตำบลโพนทอง อำเภอมือง จังหวัดชัยภูมิ
4. **ราคากลางคำนวณ ณ วันที่** พฤศจิกายน 2559 เป็นเงิน 349,000.- บาท
5. **บัญชีประมาณการราคากลาง**
5.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานราคา (แบบ ปร. 4) และแบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร. 5)
6. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**
 - 6.1 นายธีระพงษ์ ประสานเนตร ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
 - 6.2 นายจีระศักดิ์ บ่อทอง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรรมการ
 - 6.3 นายวิทยา พงษ์ไพบูลย์ นายช่างโยธา กรรมการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. **ชื่อโครงการ** โครงการปรับปรุงถนนลูกรังไปพื้นที่การเกษตร (สายจากบ้านนางเม้ง ไปบ้านซับพระไวย)
บ้านนางเม้ง หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
2. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** 481,000.- บาท
3. **ลักษณะงานโดยสังเขป**
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังไปพื้นที่การเกษตร (สายจากบ้านนางเม้ง ไปบ้านซับพระไวย) บ้านนางเม้ง หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
4. **ราคากลางคำนวณ ณ วันที่** พฤศจิกายน 2559 **เป็นเงิน** 481,000.- บาท
5. **บัญชีประมาณการราคากลาง**
5.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานราคา (แบบ ปร. 4) และแบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร. 5)
6. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**
 - 6.1 นายธีระพงษ์ ประสานเนตร ผู้อำนวยการกองช่าง ปรธานกรรมการ
 - 6.2 นายจีระศักดิ์ บ่อทอง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรรมการ
 - 6.3 นายวิทยา พงษ์ไพบูลย์ นายช่างโยธา กรรมการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการ เสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโพนทอง หมู่ที่ 2 (สายหน้าบ้านนายไพรรัตน์ - พต.พงษ์เทพ ประสานเนตร) ตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ / หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 150,000.- บาท

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

โครงการ เสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโพนทอง หมู่ที่ ๒ (สายหน้าบ้านนายไพรรัตน์ - พต.พงษ์เทพ ประสานเนตร) ตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เป็นเงิน 150,000.- บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานราคา (แบบ ปร. ๔) และแบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร. ๕)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายธีระพงษ์ ประสานเนตร ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ

6.2 นายจีระศักดิ์ บ่อทอง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรรมการ

6.3 นายวิทยา พงษ์ไพบูลย์ นายช่างโยธา กรรมการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. **ชื่อโครงการ** โครงการปรับปรุงถนนลูกรังไปพื้นที่การเกษตร (สายอุรุรังโรจน์-วัดโนนกระยอม) บ้านโพนทอง หมู่ที่ 2 ต.โพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
2. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** 100,000.- บาท
3. **ลักษณะงานโดยสังเขป**
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังไปพื้นที่การเกษตร (สายอุรุรังโรจน์-วัดโนนกระยอม) บ้านโพนทอง หมู่ที่ 2 ตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
4. **ราคากลางคำนวณ ณ วันที่** พฤศจิกายน 2559 **เป็นเงิน** 100,000.- บาท
5. **บัญชีประมาณการราคากลาง**
5.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานราคา (แบบ ปร. 4) และแบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร. 5)
6. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**
 - 6.1 นายธีระพงษ์ ประสานเนตร ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
 - 6.2 นายจิระศักดิ์ บ่อทอง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรรมการ
 - 6.3 นายวิทยา พงษ์ไพบูลย์ นายช่างโยธา กรรมการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการ เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ช่วงที่ 1 (จากหมู่บ้านครูเมิล ถึง ร้านซ่อมบ้านนายสายัณห์ บุญพันธ์) ช่วงที่ 2 (ร้านซ่อมบ้านนายสายัณห์ ถึง แยกไปวัดทุ่งสว่าง) ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 232,000.- บาท

3. ลักษณะงานโดยสังเขป

โครงการ เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ช่วงที่ 1 (จากหมู่บ้านครูเมิล - ร้านซ่อมบ้านนายสายัณห์ บุญพันธ์) ช่วงที่ 2 (ร้านซ่อมบ้านนายสายัณห์ ถึง แยกไปวัดทุ่งสว่าง) ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ พฤศจิกายน 2559 เป็นเงิน 232,000.- บาท

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานราคา (แบบ ปร. 4) และแบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร. 5)

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายธีระพงษ์ ประสานเนตร ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ

6.2 นายจิระศักดิ์ บ่อทอง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรรมการ

6.3 นายวิทยา พงษ์ไพบูลย์ นายช่างโยธา กรรมการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. **ชื่อโครงการ** โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 1 (ซอยข้างบ้าน อ.ศุภชัย สมรรถชัย) ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ / หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
2. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** 142,000.- บาท
3. **ลักษณะงานโดยสังเขป**
โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง (สายจากบ้านซับพระไวย่ ไปคุ้มนาทราย) บ้านซับพระไวย่ หมู่ที่ 6 ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
4. **ราคากลางคำนวณ ณ วันที่** พฤศจิกายน 2559 **เป็นเงิน** 142,000.- บาท
5. **บัญชีประมาณการราคากลาง**
 - 5.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานราคา (แบบ ปร. 4) และแบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร. 5)
6. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**
 - 6.1 นายธีระพงษ์ ประสานเนตร ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
 - 6.2 นายจีระศักดิ์ บ่อทอง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรรมการ
 - 6.3 นายวิทยา พงษ์ไพบูลย์ นายช่างโยธา กรรมการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1.ชื่อโครงการ โครงการต่อเติมลานคอนกรีตเสริมเหล็กกรอบสนามฟุตบอล หมู่ที่ 1

ต.โพธิ์ทองตำบลโพธิ์ทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 132,000.- บาท

3.ลักษณะงานโดยสังเขป

โครงการต่อเติมลานคอนกรีตเสริมเหล็กกรอบสนามฟุตบอล หมู่ที่ 1 ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ พฤศจิกายน 2559 เป็นเงิน 132,000.- บาท

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานราคา (แบบ ปร. 4) และแบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร. 5)

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายธีระพงษ์ ประสานเนตร ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ

6.2 นายจิระศักดิ์ บ่อทอง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรรมการ

6.3 นายวิทยา พงษ์ไพบูลย์ นายช่างโยธา กรรมการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1.ชื่อโครงการ โครงการต่อเติมลานคอนกรีตเสริมเหล็กกรอบสนามฟุตบอล หมู่ที่ 1

ต.โพธิ์ทองตำบลโพธิ์ทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 132,000.- บาท

3.ลักษณะงานโดยสังเขป

โครงการต่อเติมลานคอนกรีตเสริมเหล็กกรอบสนามฟุตบอล หมู่ที่ 1 ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ พฤศจิกายน 2559 เป็นเงิน 132,000.- บาท

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานราคา (แบบ ปร. 4) และแบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร. 5)

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายธีระพงษ์ ประสานเนตร ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ

6.2 นายจีระศักดิ์ ป่อทอง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรรมการ

6.3 นายวิทยา พงษ์ไพบูลย์ นายช่างโยธา กรรมการ